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CONVENIO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL
GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC Y LA AGENCIA SUIZA PARA EL DESARROLLO
Y LA COOPERACION COSUDE

“Proyecto The SABA Water and Sanitation Experience: Bbbsting Impact at Global
Scale”

Conste por el presente documento, el Convenio que en el Marco del ' oyecto— “The SABA
Water and Sanitation Experience: Boosting Pﬁ'ﬂ;.)agﬁ:t at Global Scale (SABA MODELO
INTEGRAL DE SANEAMIENTO BASICO RU;é‘JL}‘ celebran ¢ e(n/a parte el GOBIERNO
REGIONAL DE APURIMAC, con RUC 20527141762, debidamente representado
por su Presidente, Ing. Elias Segovia Ruiz, ide 'ﬁédo con D.N.I. N® 31016376, con
domicilio legal en el Jr. Puno N° 107, del distfito de Abancay, provincia de Abancay
y departamento de Apurimac, a quien en adelante se le denominara “El Gobierno
Regional”; de otra parte la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperacién COSUDE,
con RUC 20298797454, representado por el Sr. Hans-Ruedi Bortis, Embajador de Suiza,
identificado con Carné Diplomatico 534/2013, con domicilio legal en la Av. Salaverry N°
3240 - San Isidro — Lima, que en lo sucesivo se denominara "COSUDE”, bajo los términos
y condiciones siguientes: s

BASE LEGAL

Constitucion Politica del Pera Art. 194, 185y 187

Ley N° 27867 y 27902 — Ley Organica del Gobierno Regional y su maodificatoria.

Ley N° 27972 — Ley Organica de Municipalidades.

Ley N° 27783 — Ley de Bases de la Descentralizacién.

Ley General de Servicios de Saneamiento N° 26338.

Texto Unico Ordenado del Reglamento de la Ley General de Servicios de Saneamiento,

aprobado por D.S.N0.023-2005-VIVIENDA y sus modificatorias.

= RM N° 693 — 2008 — Vivienda y demas normas pertinentes y complementarias.

= RM N° 108- 2011-VIVIENDA, lineamientos para la formulacién de programas o
proyectos integrales de agua y saneamiento para el ambito rural.

= DS N° 002-2012 Programa Nacional de Saneamiento Rural - PNSR

= RM N° 184-2012-VIVIENDA, Guia de opciones técnicas para abastecimiento de agua
potable y saneamiento para los centros poblados del ambito rural

= RM N° 201- 2012-VIVIENDA, Modifica RM 108-2011-VIVIENDA e, Incorpora
instalaciones domiciliarias en los PyS de AyS rural.

= Convenio firmado entre el MVCS y COSUDE para el proyectc SABA PLUS del

04.04.2013

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

El presente convenio se suscribe en el marco del Acuerdo Interinstitucional entre la Agencia
Suiza para el Desarrollo y la Cooperacién y el Gobiernc Peruano a través del Ministerio de
Vivienda Construccién y Saneamiento y el Programa Nacional de Saneamiento Rural,
relativo al proyecto “The SABA Water and Sanitation Experience: Boosting Impact at Global
Scale (SABA PLUS)”

GOBIERNO REGIONAL:

El Gobierno Regional Apurimac en el marco de su politica para mejorar la calidad de vida de
la poblacién, tiene interés en desarrollar la gestion del agua potable y del saneamiento rural
bajo una estrategia integral, que permita darle sostenibilidad a las inversiones
comprometidas y promueva el involucramiento de los diferentes actores con
responsabilidades en materia de agua y saneamiento rural.

COSUDE:
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La Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperacion (COSUD:E), es una agencia de
cooperaciéon que en el marco de sus prioridades tematicas promueve la difusion de
lecciones aprendidas de sus proyectos de agua y saneamiento; asi como el intercambio de
experiencias, sinergias y, la gestion del conocimiento en las regiones que permita al sector
agua y saneamiento rural y al Programa Nacional de Saneamiento Rural (PNSR), tomar los
elementos mas importantes de su experiencia y contribuir con insumos claves de alcance
nacional, para la formulacién de estrategias y lineamientos de politica que apoyen el
desarrollo del saneamiento rural en el pais.

CLAUSULA SEGUNDA: PROPOSITO Y OBJETIVOS DEL CONVENIO
2.1 DEL PROPOSITO:

El presente Convenio tiene como propodsito establecer los términos de colaboracién
interinstitucional entre el Gobierno Regional y COSUDE, para implementar el “The SABA
Water and Sanitation Experience: Boosting Impact at Global Scale”, que promueve una
estrategia de gestion sostenible de los servicios de agua y saneamiento rural en trece
regiones a través de la difusion de lecciones aprendidas.

2.2 DELOS OBJETIVOS:
OBJETIVO GENERAL

Apoyar al Gobierno Regional de Apurimac, en la mejora de la calidad y esperanza de
vida de la poblacién rural, a través del incremento de la cobertura y mejora de la
calidad de los servicios de agua y saneamiento en el ambito rural, a través de
asistencia técnica y transferencia de lecciones aprendidas de la experiencia SABA para
el fortalecimiento institucional y de capacidades para la gestion sostenible del
saneamiento rural.

OBJETIVO ESPECIFICO 1

Promover la articulacién de actores publicos y privados en el marco de una politica
publica de largo plazo en agua y saneamiento para el ambito rural, a través de
estrategias de coordinacién entre el nuevo Programa Nacional de Saneamiento Rural
PNSR, el Gobierno Regional, la Direccién Regional de Vivienda Construccién y
Saneamiento y los Gobierno Locales; a fin de contribuir al fortalecimiento institucional y
asegurar la calidad y sostenibilidad de las inversiones en agua y saneamiento.

OBJETIVO ESPECIFICO 2

Apoyar el fortalecimiento de capacidades de las comunidades rurales y los procesos de
asociatividad de éstas desde los gobierno locales, para la gestion eficiente de los
servicios de agua y saneamiento rural, con el fin de hacer sostenibles los servicios de
agua y saneamiento en el tiempo y la adopcién de habitos de higiene saludables; con el
consiguiente impacto en la calidad de vida de la poblacion rural.

OBJETIVO ESPECIFICO 3

Facilitar y promover servicios de agua y saneamiento integrales y sostenibles en el
area rural, a través del incremento de la inversién nacional, regional y local, asi como
inversion procedente del sector privado.

OBJETIVO ESPECIFICO 4
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Promover la gestion del conocimiento basado en los apFendizajes y resultados
nacionales, regionales y locales y la contribucion del Proyecto SABA.

CLAUSULA TERCERA: DE LAS PARTES

El Gobierno Regional, con personeria juridica de derecho publico, con autonomia politica,
econémica y administrativa en asuntos de su competencia, tiene por finalidad esencial
fomentar el desarrollo regional integral sostenible, promoviendo la inversién publica y
privada, el empleo y garantizar el ejercicio pleno de los derechos e igualdad de
oportunidades de sus habitantes de acuerdo con los planes y programas nacionales,
regionales y locales de desarrollo.

Tiene como funcién especifica en materia de saneamiento, apoyar técnica y
financieramente 2 los gobiernos locales en la prestacién de servicios de saneamiento.

La Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperacion (COSUDE), es una Direccién
especializada del Departamento Federal de Asuntos Exteriores DFAE. Su misién se
desprende de la Ley Federal del 19 de marzo de 1976, relativa a la cooperacion
internacional para el desarrollo y la ayuda humanitaria.

COSUDE tiene como uno de sus objetivos asociar méas intensamente la reduccion de la
pobreza a la respuesta de tareas globales y configurar una globalizacién promotora del
desarrollc mediante programas globales en los sectores del cambic climatico, agua,
seguridad alimentaria y migracién. Los programas globales entienden favorecer el
escalamiento de modelos exitosos, desarrollar y evidenciar soluciones innovadoras,
contribuir al didlogo politico multilateral y favorecerla difusion del conocimiento para hacer
frente a los desafios globales.

CLAUSULA CUARTA: DE LAS OBLIGACIONES

4.1 DEL GOBIERNO REGIONAL

411 Generales:

4.1.1.1 Liderar la implementacién del proyecto en el &mbito regional, con el soporte de las
gerencias regionales vinculadas; en el marco de los planes operativos
conjuntamente formulados.

4.1.1.2 Apoyar el fortalecimiento de la Direccion Regional de Vivienda Construccion y
Saneamiento, para la gestién eficiente de sus roles en materia de saneamiento
rural.

4.1.1.3 Impulsar el desarrollo de capacidades en materia de agua y saneamiento bajo una
estrategia integral y sostenible de los recursos humanos de la region.

4.1.1.4 Difundir, a través de los diferentes medios de comunicacion, los logros y resultados
del proyecto, materia del presente convenio, con el fin de hacer incidencia en el
nivel nacional.

Promover la inversién de recursos financieros del sector publico y privado, en agua
y saneamiento rural, sostenibles.

Proponer sugerencias o planteamientos a COSUDE, para mejorar la marcha del
presente convenio.

41.2 Especificas

4121 Dotar de un local institucional adecuado y seguro para el funcionamiento de la
Direccién de Vivienda Construccién y Saneamiento y brindar las facilidades para la
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instalacién del personal de Ia referida Direccién, asi como acondicionar un ambiente
para el uso de personal del Proyecto SABA, durante el tiempo del mismo; asi mismo
proporcicnar en la medida de sus posibilidades, el mobiliario necesario.

Dotar de personal profesional para la Direccién de Vivienda Construccién y
Saneamiento, para la atencién de las funciones inherentes a la gestion del
saneamiento. '

Suscribir convenios con instituciones académicas (universidades, institutos
superiores) para la formacioén de especialistas en saneamiento basico rural.

Vigilar que el equipamiento informatico del Proyecto SABA disponga de licencia de
uso.

Asignar recursos financieros desde la Direccion de Vivienda Construccién y
Saneamiento en funcién a la disponibilidad del presupuesto de la Regién del corto y
mediano plazo, para acciones en agua y saneamiento rural y hacer incidencia para
que las instituciones publicas (como gobierno locales) e instituciones privadas,
asignen recursos financieros para agua y saneamiento.

Fortalecer a los Gobiernos Locales interesados en desarrollar estrategias de gestién
sostenible del saneamiento desde la institucionalidad municipal y de acuerdo a las
normas vigentes establecidas. ’

Facilitar desde la Direccion de Vivienda Construccién y Saneamiento la promocion
del Sistema de Informacién en Agua y Saneamiento Regional y del Plan Regional
de Saneamiento. ’

Acompariar, monitorear y evaluar, en forma participativa, el cumplimiento del Plan
Operativo del Proyecto, materia del presente convenio.

DE COSUDE

Generales

Asignar recursos financieros para la implementacién del proyecto en la regién, los
Cuales seran administrados por CARE PERU en los términos que establece el
contrato firmado entre COSUDE y CARE Pert, el cual cuenta con un Plan
Operativo de fase adjunto al presente convenio.

Implementar el proyecto, objeto del presente convenio; alineado con los objetivos
de desarrollo del Gobierno Regional, contando con el apoyo de CARE PERU para
los aspectos administrativos, logisticos y gestion de personal.

Contribuir en el fortalecimiento de la Direccion de Vivienda Construccion y
Saneamiento, para el cumplimiento de sus roles en materia de saneamiento rural.

Promover acciones de articulacion entre el Programa Nacional de Saneamiento
Rural (PNSR) y los actores regionales y locales, que favorezcan la implementacion
de proyectos integrales de agua y saneamiento rural en la regién.

Propiciar y apoyar la implementacion de cursos de especializacién (diplomado)
con instituciones académicas de la regién.

Impulsar el desarrollo de capacidades de los recursos humanos de la regién en
materia de agua y saneamiento.

Apoyar en los procesos de fortalecimiento de capacidades institucionales de los
gobiernos locales interesados en el Modelo SABA.

Especificos:

En el marco del contrato suscrito entre COSUDE y CARE 'PERU, esta ultima
asignara a un profesional especialista en materia de agua y saneamienfo rural,
RN
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adscritos a la Direccién de Vivienda Construccion® y Saneamiento, con
dependencia administrativa y financiera de CARE PERU, por el tiempo que dure el
presente convenio, en la perspectiva de ser reemplazados por personal de planta
de la Direccion. Dicho personal sera responsable de emitir informes trimestrales
del avance operativo y financiero, en coordinacion con el Gobierno Regional.

4222 Dotar de recursos logisticos y equipamiento bésico a la Direccion de Vivienda
Construccion y Saneamiento, para uso del personal de CARE y la Direccion de
Vivienda Construccién y Saneamiento de manera de dar cumplimiento de sus
roles en materia de agua y saneamiento. Los mismos seran entregados en cesion
de uso para su posterior transferencia definitiva conforme a las reglas del donante.

4223 Dotar de materiales educativos disefiados y validadecs, en materia de agua y
saneamiento rural; para su aplicacién en las actividades previstas en el marco de
este acuerdo por los diferentes actores regionales con competencias en agua y
saneamiento.

4224 Promover la participacion de la Direccion de Vivienda Construccion y Saneamiento
en la formulacién e implementacion de un Sistema de Informacion en Agua y
Saneamiento Regional y del Plan Regional de Saneamiento.

4225 Monitorear y evaluar, en forma participativa, el cumplimiento del Plan Operativo
del Proyecto, materia del presente convenio.

CLAUSULA QUINTA: DEL PERIODO DE VIGENCIA

El contrato cubre el periodo que va del 19 de junio de 2013 al 31 de diciembre de 2014.
Entra en vigor desde el momento mismo de su firma por ambas partes y termina cuando
Ae4)5)cada una de las partes haya cumplido todas sus obligaciones contractuales, pudiendo ser
renovado previo acuerdo de las partes.

CLAUSULA SEXTA: DE LA RESOLUCION DEL CONVENIO

6.1 El presente contrato puede ser rescindido en todo momento por cada una de las partes
mediante un preaviso por escrito de 30 dias.

6.2 Ademas de las causales establecidas en el Cédigo Civil, el incumplimiento de las
condiciones estipuladas en el presente Convenio, podra ser también causal de
resolucion del mismo.

6.3 Es causal suficiente de resolucién de este convenio, el incumplimiento por una de las
partes de los compromisos asumidos en este documento.

CLAUSULA SEPTIMA: RESOLUCION DE CONFLICTOS

En caso de litigio eventual relativo al presente contrato, las partes se comprometen a hacer
todo lo posible para resolver su desacuerdo amigablemente antes de iniciar cualquier
procedimiento juridico.. En caso de cualquier controversia que pudiera surgir, las partes se
someten a la jurisdiccion de los jueces y tribunales de la ciudad de Apurimac renunciando al
~. fuero de sus domicilios, y sefialan como sus domicilios contractuales para todos los efectos

\del presente Convenio los que estan indicados en la introduccion del presente. '

e
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CLAUSULA OCTAVA: DERECHO DE VERIFICACION

N
COSUDE asi como toda tercera persona designada por el disponen en todo momento de un
derecho de verificacién sobre el proyecto o las actividades.
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CLAUSULA NOVENA: CLAUSULA ANTICORRUPCION.

Las Partes contratantes comparten un interés comun de lucha contra la corrupcién, que
atente contra la buena gestion de los asuntos publicos o la utilizacién apropiada de los
recursos destinados al desarrollo y comprometa una competencia transparente y abierta
sobre |la base de los precios y la calidad.

Estas declaran, en consecuencia, aunar sus esfuerzos para luchar contra la corrupcién y
declaran que ninguna oferta, donacién, pago alguno, remuneracién o ventaja de cualquier
indole, que constituya un acto ilicito o una practica de corrupcién, ha sido o sera acordada
con persona alguna, directa o indirectamente, con vista o en contrapartida a la atribucion o
ejecucién del presente Convenio. Todo acto de esta naturaleza constituira un motivo
suficiente para justificar la terminacién del presente Convenio o para tomar toda medida
correctiva necesaria y que sera impuesta segun la Ley aplicable.

CLAUSULA DECIMA: ANEXOS

10.1 Los siguientes anexos forman parte del presente contrato:
1) Resumen Proyecto SABA
2) Plan Operativo de Proyecto
3) Equipamiento Proyecto SABA en cesion en uso del Gobierno Regional de
Apurimac (DRVCS)

10.2 Con su firma, el Gobiernc Regional confirma haber recibido un ejemplar de eada uno
de los anexos.

10.3 El presente confrato y las eventuales disposiciones particulares prevalecen sobre
cualquier anexo.

10.4 Con su firma, el Gobierno Regional confirma haber tomado conocimiento y aceptado
los anexos.

CLAUSULA DECIMO PRIMERA: MODIFICACIONES

Toda modificacién al presente contrato debera hacerse por escrito con el consentimiento de
ambas partes.

CLAUSULA DECIMO SEGUNDA: DISPOSICION COMPLEMENTARIA

Encontrandose de acuerdo con los términos y condiciones estipulados, las partes
suscriben el presente Convenio Especifico en sefial de conformidad, en la ciudad de Lima
el 28 de octubre de 2013 y en la ciudad de Hudnuco el 31 de octubre de 2013, en dos
originales.

Por COSUDE

Hans-Ruedi Bortis
Embajador de Suiza




Anexo 1
- Resumen de proyecto

'RESUMEN
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Contexto

El Perli es uno de los paises de América Latina con mas baja cobertura del
servicio de Agua y Saneamiento en el ambito rural (68% de los hogares no tiene
servicios de agua). La Cooperacion Suiza es uno de los agentes cooperantes mas
comprometidos y con mayor trayectoria en el esfuerzo de impulsar el
incremento de la cobertura de servicios de agua y saneamiento sostenible en el
Perli, incentivando, colaborando y trabajando con el Estado peruano en sus
diferentes niveles para el desarrollo de proyectos de agua y saneamiento rural
desde hace 16 afios. Esta trayectoria ha permitido identificar un modelo de
intervencién integral (SABA) como una opcién que permita cerrar la brecha de
acceso a servicios de agua y saneamiento en el corto plazo y que articule los
diferentes niveles de gobierno en el marco de la descentralizacion de los
servicios de agua y el alineamiento de politicas del sector.

Los proyectos de la cooperacion suiza que validaron desde 1996 al 2011 el
modelo de gestién en mencién fueron los proyectos PROPILAS en Cajamarca y
SANBASUR en Cusco teniendo como resultados principales el acceso de 200,000
beneficiarios directos y 700,000 indirectos a servicios sostenibles de agua y
saneamiento y el impulso de la inversion en agua y saneamiento rural desde las
regiones como la generacién de instrumentos de gestion, metodologias ,
opciones tecnolégicas, diplomados en agua y saneamiento entre otros.

A inicios del 2011 los gobiernos regionales tanto de la macro regién norte y sur
del pais solicitaron a COSUDE la difusién de las lecciones aprendidas del modelo
SABA para ser adaptado por los actores del saneamiento en sus regiones como
una opcién de modelo de gestion valida para sus realidades. En este sentido
COSUDE estimé pertinente realizar esta difusion del conocimiento en 8 regiones
del pais a través del proyecto Scaling up del SABA.

En el 2012 la agenda del saneamiento rural recobra importancia y prioridad del
sector de agua y saneamiento y en este sentido el Ministerio de Vivienda,
Construccién y Saneamiento solicita la transferencia de las lecciones aprendidas
del saneamiento rural de COSUDE al sector y que pueda contribuir con el nuevo
Programa Nacional de Saneamiento Rural PNSR.

COSUDE formula un nuevo proyecto “Boosting Impact at Global §cale-SABA
PLUS” de difusién de lecciones aprendidas como de gestién del conocimiento a
un nivel mas amplio de regiones que permita al sector y al PNSR tomar los
elementos mas importantes de nuestra experiencia y asi contribuir con insumos
claves al nuevo programa de alcance nacional como a la formulacién de sus
estrategias y lineamientos de politica del saneamiento Rural.

[ Y
@ |



i1

En el aspecto normativo esta fase se enmarca en las disposiciones tltimas del
Ministerio de Vivienda, construccion y saneamiento, que mediante DS-02-2012-
VIVIENDA crea el Programa Nacional de Saneamiento rural, que tiene por objeto
mejorar la calidad, ampliar la cobertura y promover el uso sostenible de los
servicios de agua y saneamiento en las poblaciones rurales del pais, y cuya
implementacion se guiard con el Manual de Operaciones del PNSR aprobado
con RM N° 096-2012-VIVIENDA (Mayo 2012).

Por otra parte COSUDE renueva su mandato de ejecucion del proyecto a CARE-
PERU para la facilitacion y realizaciéon de las actividades planificadas para el
periodo 2013-2014

2. Finalidad y Objetivo

Finalidad

Contribuir a la mejora de la calidad y a la esperanza de vida de la poblacién
rural.

Objetivo General

Incrementar la cobertura y mejorar la calidad de los servicios de agua y
saneamiento en el ambito rural

Resultados

-Resultado 1: Actores publicos y privados articulados en el marco de una politica
publica del largo plazo en Agua y Saneamiento para ambito rural.

Resultado 2: Comunidades rurales cuentan con capacidades para la gestién
sostenible de los servicios de agua y saneamiento rural.

GO/
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Resultado 3: Servicios en agua y saneamiento integrales y sostenibles en el drea
rural implementados y en funcionamiento.

encia
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Resultado 4: Modelo SABA basado en aprendizajes y resultados nacionales,
regionales y locales del Perl, estd posicionado como referente en agua y

saneamiento rural.

3. Componentes e indicadores de resultado:

Resultado 1. Actores publicos y privados articulados en el marco de una
politica publica del largo plazo en AyS para ambito rural

Estrategia: Mejorar la coordinacion entre el PNSR, los Gobiernos
Regionales/Direccion Regional de Vivienda, Construccién y Saneamiento -




DRVCS vy los gobiernos locales con énfasis en el cumplimiento de sus roles y
funciones : '
Actividades a implementar

e Promover e implementar plataformas ejecutivas & consultivas regionales
para las intervenciones en agua y saneamiento en el marco de las acciones
del PNSR.

e Promover espacios de coordinacion y articulacién entre PNSR, GR y GL.

Estrategia: Promover e institucionalizar las ATM en el marco del mediano y
largo plazo.

Actividades a implementar.
e Apoyar la conformacion y fortalecimiento de ATM sostenibles
e Facilitar el seguimiento y acompafiamiento al trabajo de las ATM desde las

DRVCS.

Estrategia: Fortalecer las capacidades de los actores que intervienen en
ambitos rurales.

Actividades a implementar

e Fortalecimiento de capacidades al GR para brindar asistencia técnica a los
Gobiernos Locales

e |mplementar el plan de fortalecimiento de capacidades a los sectores (salud,
educacion y MIDIS) desde las DRVCS.

e Apoyo en la implementacién del programa de capacitacion en agua vy
saneamiento basico rural sostenible (diplomados) en alianza con las
universidades a nivel regional y en el marco de la normativa del PNSR

e Promover iniciativas publico privadas en AyS en el marco de la
Responsabilidad Social Empresarial.

Estrategia: Promover y facilitar la vigilancia de la calidad del agua.

Actividades a implementar

e Difundir las lecciones aprendidas de la experiencia de vigilancia de la
calidad del agua en Cusco

e Apoyar en la difusién de protocolos y normatividad para la vigilancia de la
calidad del agua

e Participar en investigaciones sobre opciones tecnolégicas para la cloracién
del agua.

Resultado 2: Comunidades rurales cuentan con capacidades para la gestion
sostenible de los servicios de agua y saneamiento rural

b—a
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Estrategia: Promover el fortalecimiento de las OCSAS (JASS) y los procesos de
asociatividad desde los gobiernos locales.

Actividades a implementar

e Promover la gestion sostenible de las OCSAS (JASS) y el sinceramiento de la
cuota familiar '

e Promover la asociatividad y fortalecimiento de OCSAS en el marco de la
gestién de recursos hidricos y consejos de cuenca desde los gobiernos
locales (mancomunidades).

Estrategia: Promover acciones para mejorar el control de la calidad del agua
Actividades a implementar

e Difundir opciones tecnoldgicas para mejorar la desinfeccién del agua
e Facilitar el registro de informacion del control de la calidad del agua desde
los gobiernos locales.

| Resultado 3: Servicios en agua y saneamiento integrales y sostenibles en el
area rural implementados y en funcionamiento

Estrategia: Promover el incremento de la inversion nacional, regional y local en
agua y saneamiento rural, bajo la estrategia integral.

Actividades a implementar

e Impulsar el incremento de la inversién publica de gobiernos regionales y
locales en agua y saneamiento bdsico integral rural

e Promocion y desarrollo de la estrategia para el incremento de la cuota
familiar desde las ATM

e Promover y desarrollar experiencias piloto en saneamiento ambiental
basico integral.

Resultado 4: Modelo SABA basado en aprendizajes y resultados nacionales,
regjonales y locales del Peru, estd posicionado como referente en agua y
saneamiento rural

Estrategia: Facilitar las lecciones aprendidas del modelo SABA
Actividades a implementar

e "Participar en los espacios de difusién y discusion nacional e internacional
en temas de AyS

e Organizar intercambios, pasantias de las experiencias del SABA en regiones

e Apoyar en los encuentros nacionales de saneamiento rural




Anexo 2

Plan Operativo del proyecto SKBA Plus — Apurimac

Marco Légico del Proyecto SABA 2013-2014 (APURIMAC)

ESTRATEGIAS DE INTERVENCION DEL MARCO LOGICO Y PROGRAMACION DE ACTIVIDADES POR RESULTADOS

JERARQUIA .
i PRESUPUESTO
DE ACTIVIDADES INDICADOR p/2ANOS
OBJETIVOS
Finalidad fantibulca iamejorm de'lacalldad y a ke Porcentaje de nifios menores de 5 afios con EDA
esperanza de vida de la poblacién rural
i io ici tabl
Objetivo Incrementar la cobertura y mejorar la calidad de :dﬁcﬂ:dpooblacmn con acceso a servicio de agua potable Sf. 255,927.96
i . 2= ;
General j:;:rw Sl e Ag04 Y. sena it R shimbi o 2. % de poblacidn con acceso a servicios de saneamiento
adecuado
P e ]
Resultado Actores piiblicas y p‘rlvados srticniados & el marco Indice de articulacidn del nivel nacional, subnacional y
de una politica publica de largo plazo en AyS para 159,277.13
1 empresa privada
el dmbito rural
1.1 Mejorar |la coordinacién entre el PNSR, los GR /DRVCS y los gobiernos locales con énfasis en el cumplimiento de 12.796.39
" | sus roles y funciones s
METAS PRESUPUESTO
ACTIVIDAD ESTRATEGICA INDICADOR PROGRAMADAS (s/.)
Promover e implementar plataformas ejecutivas & | Ndmero de regiones con
111 consultivas regionales para las intervenciones en plataformas en AYS con planes de 01 plataforma de AyS
""" | agua y saneamiento en el marco de las acciones del | trabajo que se cumplan al menos en funcionando 6,398.19
PNSR. 50%
Promover espacios de coordinacién y articulacién Numero de eventos con
¢ . 03 eventos con
1.1.2 | entre PNSR, GR y GL. compromisas concretos (reuniones, 6,398.20
acuerdos concretos
talleres, etc.)
1.2 | Promover la institucionalizacién de las ATM 63,981.99
METAS PRESUPUESTO
ACTIVIDAD ESTRATEGICA DICADOR
i PROGRAMADAS (s/.)
1.2.1 Apovar la conformacién y fortalecimiento de ATM Numero de ATM creadas, 40 ATM fortalecidas 25.592.80
"7 | sostenibles fortalecidas y funcionando y funcionando B
12.2 Facilitar el seguimiento y acompafiamiento al Nimero de ATM con seguimiento en 40 ATM con 38 389.20
“™" | trabajo de las ATM desde las DRVCS funcién a indicadores de gestién seguimiento e
1.3 | Fortalecer las capacidades de los actores que intervienen en dmbitos rurales 60,583.79
METAS PRESUPUESTO
ACTIVIDAD ESTRATEGICA INDICAD:
EARCK PROGRAMADAS (5/.)
1. Nimero de GL que recibieron asistzgz‘? c:é f_?n del
Fortalecimiento de capacidades al GR para brindar | asistencia técnica de los GR-DRVCS Sorsined
1.3.1 _ : A 7 5 y GR-DRVCS. 30,711.36
asistencia técnica a los Gobiernos Locales 2. Nimero de PIP para acciones de
fortalecimiento desde la DRVCS OLPIP pars fartalecer
la DRVCS
Implementar el plan de fortalecimiento de 1. Nimero de recursos humanos de
1.3.2 | capacidades a los sectores (salud, educacidn y los sectores (salud, educacién y 60 participantes 12,796.40
MIDIS) desde las DRVCS. MIDIS) capacitados
A lai i6 1
poern en‘ a implementacién de? progr::zr_na de 1. Ntimero de regiones que
capacitacién en agua y saneamiento bdsico rural e e st
1.3.3 | sostenible (diplomados) en alianza con las A ;_’ ucativa 60 egresados 9,398.20
universidades a nivel regional y en el marco de la 2YN‘ d do
normativa del PNSR A amero-ieRaresaces
1.3.4 Promover iniciativas publico privadas en AyS en el i::;tNl;:‘l:i:‘.o d_e colnvemos 5 iozfratos o1 ; 7677.84
" | marco de |a Responsabilidad Social Empresarial er. s qu?lona €s para estucios convenio e
y/o ejecucion de proyectos en AyS
1.4 | Promover y facilitar la vigilancia de la calidad del agua 21,914.96
METAS PRESUPUESTO
ACTIVIDAD ESTRATEGICA INDI OR
NPLEAD PROGRAMADAS (s/.)
1. Nimero de Direcciones 10 Establecimientos
1.4.1 | Difundir las lecciones aprendidas de la experiencia Regionales de Salud que desarrollan de salud realizan 4,838.92
de vigilancia de la calidad del agua en Cusco acciones de vigilancia VCACH
142 Apoyar en la difusién de protocolos y normatividad | 1. Numero de participantes que 120 participantes 6.838.92

para la vigilancia de la calidad del agua

conocen el protocolo

conocen protocolo

6




Participar en investigaciones sobre opciones

1. NUmerao de investigarficnes

01 investigacidn

10,237.12 t

e tecnoldgicas para la cloracion del agua validadas validada.
fesiltad Comunidades rurales cuentan con capacidades :
Esuz 300 para la gestién sostenible de los servicios de agua | 1. Numero de OCSAS (JASS) con buena gestién 25,592.80
y saneamiento rural
2.1 | Promover el fortalecimiento de las OCSAS (JASS) y los procesos de asoclatividad desde los gobiernos locales 12,796.40
METAS PRESUPUESTO
ACTIVIDAD ESTRATEGICA INDICADOR PROGRAMADAS s/
211 1. Numero de OCSAS (JASS) 40 OCSAS 6.398.20
"7 | Promover la gestidn sostenible de las OCSAS (JASS) | capacitadas por los GL capacitadas e
Promover la asociatividad y fortalecimiento de
21. QCSAS en el marco de |a gestion de recursos 1. Numero de asociaciones 01 Asociacién de 6.398.20
" | hidricos y consejos de cuenca desde los gobiernos constituidas QCSAS e
locales {mancomunidades).
2.2 | Promover acciones para mejorar el control de la calidad del agua 12,796.40
n METAS PRESUPUESTO
ACTIVIDAD ESTRATEGICA /SUB ACTIVIDADES INDICADOR PROGRAMADAS (s/.)
i i i |6gi jorar |: 1. Nu de difusié i
221 D|fL!nd|r g?cmnes tecnoldgicas para mejorar la umero de eventos de difusion i everite Ge drtsia 7,677.84
desinfeccion del agua desde las DRVCS
. N i
- ‘ ' B 1 urnerlu de ATM gue registran la 10 ATMS registran
Facilitar el registro de informacion del control de la | informacién : g
2.2.2 ! : : informacidn 5,118.56
calidad del agua desde los gobiernos locales 2, Numero de sistemas rurales con .
15 sistemas rurales
agua clorada
Resultado Serviclos en agua y saneamiento integrales y
3 sostenibles en el drea rural implementados y en Indice de sostenibilidad de los servicios de AyS 45,465.24
funcionamiento
o Promover el incremento de la inversién naclonal, regional y local en agua y saneamiento rural, bajo la estrategia A ARE S
" | integral i
METAS PRESUPUESTO
ACTIVIDAD ESTRATEGICA INDICADOR PROGRAMADAS s/)
Nimero de PIP integrales viables en
311 Imp_ulsar el m_crementu de la inversidn publica de A\,fSI B 30 PIP en AyS 13,474.24
goblernos regionales y locales en agua y Variacién % del presupuesto anual
saneamiento basico integral rural ejecutado en proyectos de AyS
p 2
Nimero de JASS que han Encrzrjwtist:;:en
1.2 i E ili
P Promocion y desarrollo de la estrategia para el l\;]:rr;:‘:zzts‘;d:ellaac:;(::af?amnlli;?;r 50% sus cuotas e
incremento de la cuota familiar desde las ATM familiares.
Numero de experiencias piloto 01 experiencia
3.13 Promover y desarrollar experiencias piloto en implementadas piloto 25,592.80
saneamiento ambiental bdsico integral
Resultado | Modelo SABA basado en aprendizajes y resultados | glementos del madelo SABA que han sido incorporadas en '
a nacionales, regionales y locales del Perd, a la politica sectorial 25,592.80
disposicidn del sector
4.1 | Facilitar las lecciones aprendidas del modelo SABA 25,592.80
METAS PRESUPUESTO
ACTIVIDAD ESTRATEGICA INDICADOR PROGRAMADAS [S/‘]
Nimero de eventos asistidos
4,1.1 | Participar en los espacios de difusién y discusién Numero de participantes gue 01 evento 6,398.20
nacional e internacional en temas de AyS asistieron
P E 01 pasantia
N t d i 3
4.1.2 . i . |:|mero de e_w_en 08 orgam_za os 100 visitas a la Pagina 6,398.20
QOrganizar intercambios, pasantias de las Numero de visitas a la pagina web Web
experiencias del SABA en regiones
ais Apoyar gn los encuentras nacionales de Nume.ro de eventos nacllonaies 01 evento nacional 6,398.20
saneamiento rural organizados en saneamiento rural
Numero de eventos de discusion
4.1.4 | Aportar a la politica publica y a la normatividad del | sobre la Ley de Saneamiento Ruraly 02 eventos 6,398.20
saneamiento rural otros




PRESUPUESTO TOTAL DE ACTIVIDADES

255,927.96
SOPORTE DIRECTO LOCAL
- Especialifta de Proyecto SABA adscrito a la DRVCS Apurimac 180,715.07
- Eguipamiento

Gastos de funcionamiento Proyecto SABA desde |a DRVCS




Anexo 3

Equipamiento Basico Proyecto SABA Plus en cesién en uso
a la DRVCS de Apurimac

Equipamiento

Caracteristicas

(*) 01 Laptop

Procesador: Core 13, 3.0 GHz

RAM: 6.0 GB

Disco Duro: 320Gb

DVD+-RW

Monitor; 19"

S.0: Windows 7 Profesional 64 Bits.
Licencia Office 2007 Standard educativo
Garantia 02 afios

(*) 01 Desktop

Desktop

Procesador Core 13, 3.0 Ghzsistema Operativo
Windows 7 Profesional 64 Btis

Sistema Operativo Windows 7 Profesicnal 64
Btiss

Garantia.- 2 Afios

(*) 01 Proyector Multimedia

Marca: 3MX31

Modelo: X31

Entrada: HDMI, S-VIDEQ, VGA, Video
Modelo que trabaja en altura

(*) 01 Impresora Laser

HP Laser jet P2055dn

(*) 01 Scaner

HP Scanjet 5590

(*) 01 Mobiliario.

02 Escritorios de 120x60 cm de madera
02 Sillas rotatorias de tipo cuero
01 Estante librero de 180x200 cm

01 Camara fotografica

Camara digital compacta

Sony cyber — shot

18.2 Mega Pixeles (DSC — HX10V)
16X de Zoom Optico

Memoria SD de 4 Gb.

Garantia 01 afio.

* Equipos adquiridos en el marco del Proyecto SABA 2011-2012
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