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Ministerio
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'Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú'
"Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación"

CONVENIO Nº 2 .33-2015-MTC/21

MANTENIMIENTO RUTINARIO DE INFRAESTRUCTURA VIAL DEPARTAMENTAL

CONTINUIDAD DE LA LEY N° 30191

Conste por el presente documento el Convenio de Gestión que celebran:

a. EL PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
DESCENTRALIZADO - PROVIAS DESCENTRALIZADO, con Registro Único de
Contribuyente W 20380419247, domicilio en el Jr. Camaná W 678 piso 11,
Cercado de Lima, representado por su Director Ejecutivo Econ. ALEXEI
OBLiTAS CHACÓN, identificado con DNI W 07017115, designado por
Resolución Ministerial N° 639-2014-MTC/01, y autorizado mediante Resolución
Viceministerial W 024-2015-MTC/02, a quien en adelante se le denominará
PRovíAS DESCENTRALIZADO; y,

b. EL GOBIERNO REGIONAL DE APURíMAC, con Registro Único de
Contribuyentes W 20527141762, domicilio en Jirón Puno W 107 Cercado,
Provincia de Abancay, Departamento de Apurímac, debidamente representado
por su Gobernador Regional SR. WILBER FERNANDO VENEGAS TORRES,
identificado con DNI W 31479445, a quien en adelante se le denominará EL
GOBIERNO REGIONAL.

CLÁUSULA PRIMERA: MARCO LEGAL

1.1. Constitución Política del Perú.

1.2. Ley W 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales.

1.3. Ley W 27783, Ley de Bases de la Descentralización, modificada por las Leyes
W 27950,28139,28379,28505 Y 28543.

1.4. Ley W 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, modificada por las
Leyes N° 28032 Y 28187.

1.5. Ley N° 30191, Ley que establece medidas para la prevención, mitigación y
adecuada preparación para la respuesta ante situaciones de desastre.

1.6. Ley W 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría
General de la República.

Ley W 29370, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Transportes y
Comunicaciones, y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo W 021-2007-
MTC.

Texto Único Ordenado de la Ley W 28411, Ley General del Sistema Nacional del
Presupuesto, aprobado mediante Decreto Supremo W 304-2012-EF.
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1.9. Ley W 30281, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2015.

1.10. Decreto Supremo W 029-2006-MTC, que crea el Proyecto Especial de
Infraestructura de Transporte Descentralizado - PRovíAS DESCENTRALIZADO.

1.11. Decreto Supremo W 034-2008-MTC, Reglamento Nacional de Gestión de
Infraestructura Vial.

1.12. Decreto Supremo N° 019-2011-MTC, que aprueba la matriz de delimitación de
competencias y distribución de funciones de los sectores transportes y
comunicaciones en los niveles de gobierno nacional, regional y local.

1.13. Decreto Supremo W 023-2015-EF, que autoriza crédito suplementario para la
continuidad de proyectos de inversión pública, acciones de mantenimiento y
actividades vinculadas a la prevención, mitigación y adecuada preparación para la
respuesta ante situaciones de desastre durante el año 2015.

1.14. Decreto Supremo N° 047-2015-EF, que autoriza crédito suplementario para la
continuidad de actividades vinculadas a la prevención, mitigación y adecuada
preparación para la respuesta ante situaciones de desastre durante el año 2015,
para Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales.

1.15. Decreto Supremo W 059-2015-EF, que autoriza crédito suplementario para la
continuidad de proyectos de inversión pública y actividades vinculadas a la
prevención, mitigación y adecuada preparación para la respuesta ante situaciones
de desastre durante el año 2015, parta diversos Gobiernos Regionales y
Gobiernos Locales.

1.16. Resolución Directoral W602-2014-MTC/21 y su modificatoria (RD W1239-2014-
MTC/21), que aprueba el Instructivo 04-2014-MTC/21 "Instructivo Financiero de
Transferencias Programáticas Condicionadas de Recursos Ordinarios para
Gobiernos Locales y Regionales con uso de la Extranet de Provías
Descentralizado" .

CLÁUSULA SEGUNDA: ANTECEDENTES

2.1 PRovíAS DESCENTRALIZADO, es una Unidad Ejecutora del Ministerio de
Transportes y Comunicaciones, adscrita al Viceministerio de Transportes, creada
por Decreto Supremo W 029-2006-MTC, encargada de las actividades de
preparación, gestión, administración, y de ser el caso la ejecución de proyectos y
programas de infraestructura de transporte departamental y rural en sus distintos
modos; así como el desarrollo y fortalecimiento de sus capacidades institucionales
para la gestión descentralizada del transporte departamental y rural.

2.2 EL GOBIERNO REGIONAL, conforme a la Ley W 27867, Ley Orgánica de
Gobiernos Regionales, es una persona jurídica de derecho público, con autonomía
política, económica y administrativa en asuntos de su competencia y tienen por
finalidad esencial fomentar el desarrollo regional integral sostenible promoviendo
la inversión pública, privada y el empleo así como garantizar el ejercicio pleno de
los derechos y la igualdad de oportunidades de sus habitantes, de acuerdo con los
planes y programas nacionales, regionales y locales de desarrollo.
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2.3 La Septuagésima Segunda Disposición Complementaria Final de la Ley W 30281,
a fin de garantizar la continuidad de los proyectos de inversión, las acciones de
mantenimiento y las actividades vinculadas a la prevención, mitigación y adecuada
preparación para la respuesta ante situaciones de desastre en el año 2015,
autoriza a incorporar en la fuente de financia miento de Recursos Ordinarios en el
presupuesto institucional del año fiscal 2015, los recursos no devengados
correspondientes a los autorizados por la Ley W 30191.

2.4 Con Memorando W 802-2015-MTC/21.UGA de fecha 09.04.2015, la Unidad
Gerencia de Administración de PRovíAS DESCENTRALIZADO, solicitó a la
Unidad Gerencial de Asesoría Legal elaborar los convenios de mantenimiento
rutinario sobre los montos no devengados al 31.12.2014, teniendo en
consideración los Decretos Supremos W 023, 047 Y 059-2015-EF, los mismos
que autorizan la incorporación de recursos vía Crédito Suplementario para la
continuidad de la ejecución de los citados convenios.

CLÁUSULA TERCERA: OBJETO

Es objeto del presente convenio, establecer los compromisos y responsabilidades de las
partes para la ejecución del mantenimiento rutinario de infraestructura vial de la vía
departamental que se especifica en el Anexo W 01 que forma parte integrante del
presente convenio, de conformidad con la continuidad de la Ley W 30191, Ley que
establece medidas para la prevención, mitigación y adecuada preparación para la
respuesta ante situaciones de desastre.

CLÁUSULA CUARTA: OBLIGACIONES Y ATRIBUCIONES DE PRovíAS
DESCENTRALIZADO

Son obligaciones y atribuciones de PRovíAS DESCENTRALIZADO:

4.1 Comunicar mensualmente a la Dirección General de Endeudamiento y Tesoro
Público del Ministerio de Economía y Finanzas, los montos de asignación financiera
que deben ser autorizados a favor de EL GOBIERNO REGIONAL.

4.2 Apoyar y asistir técnicamente a EL GOBIERNO REGIONAL ante su requerimiento,
para lograr una gestión vial eficiente y sostenible.

4.3 Realizar el seguimiento y monitoreo de la gestión realizada por EL GOBIERNO
REGIONAL, así como de los resultados en el marco del presente convenio, a través
de las Unidades Gerenciales de Transporte Departamental, Administración y
Desarrollo Institucional, según sus competencias.

4.4 Efectuar las visitas técnicas para monitorear la ejecución de las actividades de
mantenimiento, previstas en el convenio.

4.5 Establecer la Ficha Técnica de Control, Seguimiento y Monitoreo, según Anexo
W 02, con el propósito de realizar el seguimiento de los recursos públicos
transferidos.
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CLÁUSULA QUINTA: OBLIGACIONES DEL GOBIERNO REGIONAL

Mediante el presente convenio, EL GOBIERNO REGIONAL se compromete a:

5.1. Encargar la ejecución, administración y seguimiento de las actividades de
mantenimiento vial, materia del presente convenio, al Programa de Caminos
Departamentales de la Gerencia Regional de Infraestructura, en concordancia
con las normas técnicas vigentes.

Formular y registrar el presupuesto asignado al mantenimiento rutinario de los
caminos departamentales en el Programa Presupuestal 0061: "Reducción de
Costo, Tiempo, e Inseguridad en el Sistema de Transportes", de acuerdo a la
estructura programática funcional correspondiente.

Genérica : 5-23 Bienes y Servicios

Específica: 5-23.24 Servicios de mantenimiento, acondicionamiento y reparaciones.

CATEGORIA
FUNCiÓN

DIVISiÓN GRUPO
PRODUCTO FINALIDAD

PRESUPUESTAL FUNCIONAL FUNCIONAL MONTO

0061 15 033 0065 3000132 (*) 0.00

( ) El códiqo de la Finalidad lo asiqna el MEF; el nombre de la Finalidad es el de cada uno de los tramos.

5.3. Administrar de manera eficiente los recursos asignados para las actividades de
mantenimiento rutinario de los caminos departamentales materia del presente
convenio.

5.4. Asumir los mayores costos de inspección, control y/o monitoreo de las actividades
de mantenimiento que se realicen a través de su órgano especializado.

5.5. Cumplir con remitir a la Unidad Gerencial de Transporte Departamental de
PRovíAS DESCENTRALIZADO la Ficha Técnica de Control, Seguimiento y
Monitoreo llenada, así como los registros en la extranet de Provias
Descentralizado respecto al mantenimiento rutinario realizado, tomando en cuenta
los indicadores y metas establecidos por PRovíAS DESCENTRALIZADO, de
acuerdo con la Cláusula Séptima.

5.6. Comunicar a la Unidad Gerencial de Transporte Departamental de PRovíAS
DESCENTRALIZADO cualquier modificación que se suscitara en el clasificador
de rutas de los caminos consignados en los Anexos W 01, con la finalidad de
tomar las acciones correspondientes.

5.7. Programar los recursos presupuestarios para el mantenimiento correspondiente al
ejercicio presupuestal 2016, considerando los saldos de los contratos
relacionadas a las intervenciones objeto del presente convenio.

CLÁUSULA SEXTA: DEL SISTEMA DE MANTENIMIENTO

El mantenimiento rutinario de los caminos departamentales se ejecutará de manera
tercerizada. Para este propósito, EL GOBIERNO REGIONAL podrá solicitar la asistencia
técnica que requiera a PRovíAS DESCENTRALIZADO, para optimizar el servicio de
mantenimiento.
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EL GOBIERNO REGIONAL aplicará el sistema de mantenimiento vial que establezca
PRovíAS DESCENTRALIZADO como un mecanismo técnico para determinar los costos
y evaluación de la transitabilidad de los caminos departamentales.

CLÁUSULA SÉPTIMA: DE LAS METAS E INDICADORES DE MEDICiÓN

EL GOBIERNO REGIONAL, mediante la ejecución del servicio de mantenimiento
rutinario y/o periódico, mantendrá en condiciones de transitabilidad permanente los
tramos que se encuentran detallados en el Anexo 01 y Anexo 02.

PRovíAS DESCENTRALIZADO realizará el seguimiento y evaluación de los resultados
derivados del convenio de gestión, promoviendo la participación de EL GOBIERNO
REGIONAL para alcanzar la meta de los indicadores que se detallan en el siguiente
cuadro:

ASPECTO INDICADORES
UNIDAD DE

META INSTRUMENTOMEDIDA

Ficha Técnica
presentado

Transitabilidad . Estado de Tramo 100% de caminos mensualmente por EL
de las vías transitabilidad de las departamentales GOBIERNO REGIONAL

vías transferidas comprendidos en los según modelo del Anexo
Anexos 1 y 2 en buen N° 02 del presente

estado de convenio.
transitabilidad'

Informes de Visitas de
Campo e Inspecciones

realizadas Dar PVD

. Número de Porcentaje 100% de caminos Contratos suscritos por
Gestión del kilómetros con contenidos en los EL GOBIERNO

mantenimiento contrato de Anexos 1 y 2 cuentan REGIONAL2

mantenimiento! con contratos de

Número de mantenimiento vial.

kilómetros
contenidos en los

Anexos 1 y 2

. Avance financiero en Porcentaje 100% recursos Reporte financiero

relación al monto ejecutados en cada presentado por

contratado. periodo EL GOBIERNO
REGIONAL3

CLÁUSULA OCTAVA: VIGENCIA

El presente convenio tendrá vigencia desde el día siguiente a su suscripción hasta el 31
de diciembre del 2015.

1 De acuerdo con a la aplicación de la Ficha Técnica de Control, Seguimiento y Monitoreo, la cual se adjunta como documento ilustrativo, en el Anexo
NO 3 del presente convenio.
2 En el plazo que no exceda los 05 días hábiles de su suscripción.
3 Según Instructivo financiero emitido por PRovlAS DESCENTRALIZADO. Gobierno Regional informa trimestralmente los avances financieros

1 d registrados vía extranet de los recursos transferidos para el mantenimiento.
a .~O''''.
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CLÁUSULA NOVENA: PRESERVACiÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS

Queda establecido que las obligaciones y atribuciones de PRovíAS
DESCENTRALIZADO referidas al seguimiento, monitoreo, y evaluación, no constituyen
labor de fiscalización ni control concurrente; no obstante, si se detectara el uso irregular
de los recursos transferidos, o su destino a otros propósitos diferentes al objeto del
presente convenio, o su inutilización total o parcial, PRovíAS DESCENTRALIZADO
pondrá en conocimiento del Ministerio de Economía y Finanzas y de la Contraloría
General de la República, para la adopción de las medidas correspondientes, en el marco
de sus competencias.

CLÁUSULA DÉCIMA: CULMINACiÓN DEL CONVENIO

Las partes acuerdan que el convenio perderá vigencia, en cualquiera de los siguientes
supuestos:

a. Automáticamente, cuando se cumpla el plazo de su vigencia.
b. Por mutuo acuerdo entre las partes, el mismo que deberá ser expresado por

escrito.
c. Por caso fortuito o fuerza mayor que imposibilite su cumplimiento, o en el

supuesto que se produzca algún impedimento de carácter legal, presupuestal,
administrativo, u otra índole, para la implementación de este convenio.

d. Por incumplimiento de cualquiera de las partes a las obligaciones establecidas
o compromisos asumidos en el presente convenio.

e. A solicitud de cualquiera de las partes, previa comunicación por escrito, con
una anticipación no menor de diez (10) días hábiles.

En cualquiera de los supuestos anteriores, las actividades que se encuentren, en
ejecución . continuarán hasta su finalización, a menos que PROVIAS
DESCENTRALIZADO disponga lo contrario. Asimismo, es potestad de PRovíAS
DESCENTRALIZADO dejar sin efecto el presente convenio, en caso se originaran los
supuestos establecidos en la cláusula octava.

CLÁUSULA DÉCIMO PRIMERA: MODIFICACIONES

Cualquier asunto no previsto en el presente convenio podrá ser contemplado de mutuo
acuerdo mediante la suscripción de adendas, debidamente suscritas por las partes, las
que formarán parte integrante del presente convenio. Asimismo, respecto de los términos
y condiciones pactados, se podrán efectuar los ajustes, mejoras y modificaciones que las
partes consideren conveniente.

CLÁUSULA DÉCIMO SEGUNDA: DE LA SOLUCiÓN DE CONTROVERSIAS

Ante cualquier controversia o discrepancia resultante de la ejecución del presente
convenio, las partes tratarán de darle solución conforme a las reglas de la buena fe y
común intención, en un plazo de cinco (05) días hábiles, contados a partir del momento
en el que se comunica, de manera indubitable, a la otra parte la controversia o
discrepancia suscitada.
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CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA: DE LOS DOMICILIOS

Para los efectos que se deriven del presente convenio, las partes fijan como sus
domicilios los señalados en la parte introductoria, donde se cursarán las comunicaciones
que correspondan.

Cualquier variación domiciliaria, durante la vigencia del presente convenio, producirá sus
efectos después de los cinco (05) días hábiles de notificada a la otra parte, caso
contrario, toda comunicación o notificación realizada a los domicilios indicados en la
introducción del presente documento se entenderá válidamente efectuada.

Las partes declaran conocer el contenido y alcances de todas y cada una de las cláusulas
que norman el presente convenio, y se comprometen a respetarlos de acuerdo a las
normas de la buena fe y común intención, señalando que no media vicio o error que
pudiera invalidar el mismo.

Estando ambas partes de acuerdo, firman el presente convenio en tres (03) ejemplares,
en la ciudad de Lima a los o 8 JUN. 2015

!r~
VJi~

PRo.viASDESCEN.TRALIZADO
Econ. ALEXEI OBLlTAS CHACÓN

Director Ejecutivo
PROVIAS DESCENTRALIZADO

EL GOBIERNO REGIONAL
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MANTENIMIENTO RUTINARIO - AÑO 2015 (CONTINUIDAD DE LEY 30191)
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02 I APURIMAC I AP -100 [Chilcaparnpa Abra Picchu 1 32.001 75,022.22 0.00 3,750.78 78,773.00 Afirmado

APURIMAC I AP -100 [Cruzpata - RioApurimac 1 17.701 35,921.14 0.00 1,795.87 37,717.00 Afirmado

APURIMAC I AP -100 [Abra Pichu - Cruzpata 1 30.001 70,666.67 0.00 3,533.33 74,200.00 Afirmado

APURIMAC I AP - 102 [Talavera - Huanchor- Tres Cruces (Ocobamba) 1 41,001 104,000.00 0.00 5,200.00 109,200.00 Afirmado

APURIMAC I AP -102 IHuccana- Tocso -Maramara I 12.801 37,250.00 0.00 3,828.00 41,078.00 Afirmado

07 I APURIMAC I AP - 103 [Arco - Karkatera 1 21.001 50,779.20 0.00 2,538.80 53,318.00 Afirmado

08 I APURIMAC I AP - 103 1Karkatera- Ccocha - Huanipaca 1 43.001 116,960.00 0.00 5,848.00 122,808.00 Afirmado

09 I APURIMAC I AP - 103 IHuanipaca - Tambobamba 1 17.401 25,406.43 0.00 1,270:57 26,677.00 Afirmado

10 I APURIMAC I AP -104 [Talavera - Huancaray 1 31.131 92,131.46 0.00 4,606.54 96,738.00 Afirmado

APURIMAC I AP - 104 IHuancaray-San Antonio de Cachi 1 26.721 63,333.33 0.00 3,166.67 66,500.00 Afirmado

APURIMAC AP - 104 Pucaccasa- Pomaccocha 16.30 42,595.00 0.00 2,130.00 44,725.00 Afirmado

13 APURIMAC AP - 104 Chuchaucruz- Chiara 15.12 28,613.63 0.00 1,430.37 30,044.001 Afirmado

14 APURIMAC AP -105 DvChicmo(NuevaEsperanza)- Cascabamba - RebeldeH 16.80 41,140.25 0.00 2,056.75 43,197.001 Afirmado

15 APURIMAC AP -105 RebeldeHuayrana- Collune- Huancane- Uranmarca 21.00 58,333.33 0.00 2,916.67 61,250.001 Afirmado

16 APURIMAC AP -107 Tintay - Lucre - Cayhuachahua 14.50 15,637.33 0.00 781.67 16,419.001 Afirmado

17 APURIMAC AP -107 Cayhuachahua- Huancabamba 34.50 80,181.00 0.00 4,009.00 84,190.001 Afirmado

18 APURIMAC AP -108 Santa Rosa - Huancapampa 35.00 57,575.00 0.00 2,878.00 60,453.001 Afirmado

19 APURIMAC AP - 108 Huancapampa- Antabamba 40.21 55,575.00 0.00 2,778.00 58,353.001 Afirmado

20 APURIMAC AP -109 Mollebamba - Antabamba 32.93 40,000.00 0.00 2,000.00 42,000.001 Afirmado

~
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MANTENIMIENTO RUTINARIO - AÑO 2015 (CONTINUIDAD DE LEY 30191)

0.5. N° 023-2015-EF

APURIMAC
I I 1 -1

APURIMAC I AP -109 1Puente Aparaya - Yanaquilca 1 39.251 64,930.27 0.00 3,246.73 68,177.00 Afirmado

APURIMAC 1 AP - 112 IProgreso (Tanqueccasa) - Huayllati- Manasqui 1 35.661 75,681.11 0.00 3,783.89 79,465.00 Afirmado

APURIMAC I AP -114 ILlamayupa - Cotabambas 1 19.151 51,369.35 0.00 2,568.66 53,938.00 Afirmado

APURIMAC 1 AP -114 IQuiscahuavlla - Llamayupa 25.00 114,300.00 0.00 5,715.00 120,015.00 Afirmado

APURIMAC 1 AP -103 1Karkatera - Ccocha - Huanipaca 43.00 0.00 215,798.00 10,790.00 226,588.00 Afirmado

APURIMAC 1 AP -100 [Pacucha - Chilcapampa 21.25 0.00 130,925.71 2,619.28 133,545.00 Afirmado

APURIMAC 1 AP -100 IChilcapampa - Abra Picchu 32.00 0.00 197,158.72 3,943.28 201,102.00 Afirmado

29 I APURIMAC I AP -100 [Cruzpata - Rio Apurimac 17.70 0.00 109,053.42 2,181.58 111,235.00 Afirmado

30 I APURIMAC I AP -100 [Abra Pichu - Cruzpata 30.00 0.00 184,836.30 2,032.70 186,869.00 Afirmado

2

~
e
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ANEXO N° 02
FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO N~

Periodo: del _ al

1.- DATOS DEL MANTENIMIENTO PERIODICO I RUTINARIO:

Nombre del Tramo:
Número de Ruta
Longitud ..... Km.
Distrito
Provincia
Región

11.-CARACTERISTICAS TECNICAS:

Longitud del tramo
Tipo de superficie de rodadura
Berrnas : Tiene I No tiene
Cunetas : Tiene I No tiene
Señalización : Tiene I No tiene

111.-DATOS GENERALES

1. Contrato de Mantenimiento Nº
Fecha de Suscripción

2. Contratista
3. Monto del Contrato

(Incluido IGV)
4. Plazo de ejecución
5. Supervisor del Servicio
6. Contrato de Supervisión Nº

Fecha de Suscripción
7. Monto del Contrato de Supervisión

(Incluido IGV)
8. Monto del adelanto directo
9. Fecha de pago del adelanto directo
10. Fecha de entrega de terreno
11. Fecha de inicio del servicio
12. Fecha de término de plazo contractual
13. Garantía de Fiel Cumplimiento

Monto
Entidad Financiera
Vigencia

14. Garantía de Adelanto Directo
Monto
Entidad financiera

15. Ampliaciones de plazo
Resolución de Aprobación
Nº de días
Desde: Hasta
Causal:

16. Adicionales del Servicio
Resolución de Aprobación
Monto (con IGV)
Incidencia Acumulada
Causal:

17. Deductivo del Servicio
Resolución de Aprobación

AQÍ¡¡~~,\
g
~~.:

(indicar sistema de contratación)

: SI.
días naturales

: SI.
: SI. Fecha:

: Nº Fecha

: Nº Fecha

: Nº Fecha
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Monto (con IGV)
Incidencia Acumulada
Causal:

18. Seguros:

IV. SITUACiÓN DEL MANTENIMIENTO

A. ASPECTO TÉCNICO

1. Describir situación general del servicio de mantenimiento:

2.
3.
4.
5.
6.

Avance programado vigente en el mes :
Avance ejecutado en el mes
Avance programado acumulado al mes:
Avance ejecutado acumulado al mes:
Situación actual :
Normal
Atrasada %
Adelantada %

7. Equipo mecánico disponible: Cantidad, características y comparación con el
equipo mínimo propuesto por el contratista en su oferta.
Personal del contratista:
Profesionales:
Técnicos:
Obreros:

8.

B. ASPECTO ECONÓMICO

1.
2.
3.
4.

Valorizaciones Tramitadas
Valorizaciones Pagadas
Monto valorizado en el mes
Observaciones:

: SI. ( incluido IGV)

v. ÁREA DE SUPERVISiÓN:

1. Comentario general sobre el desempeño de la supervisión:
2. Relación del Personal de la supervisión:
3. Logística y equipos empleados:
4. Valorizaciones de supervisión tramitadas:
5. Valorizaciones de supervisor pagadas:
6. Avance financiero de supervisión:

VI. INFORMACiÓN COMPLEMENTARIA:

1. Cuadro y gráfico de Avance Físico de Mantenimiento vs. Programado
2. Fotografías de la actividad de mantenimiento.
3. Otra que se considere necesaria.

Firma/sello

Responsable Fecha
Nombre


