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CONVENIO ENTRE EL PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE
TRANSPORTE DESCENTRALIZADO - PROViAS DESCENTRALIZADO Y EL
GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC

CONVENIO N°4-22-2017-MTC/21

Conste por el presente documento el convenio de gestion que celebran:

EL PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
DESCENTRALIZADO, con Registro Unico de Contribuyente N° 2038041 9247, domiciliado
en el Jr. Camand N° 678 piso 11 del Cercado de Lima, en adelante PROVIAS
DESCENTRALIZADO, representado por su Directora Ejecutiva (e) Ing. PATRICIA
ELIZABETH CAMA MEZA, identificada con DNI N° 22506576, designada por Resolucién
Ministerial N° 1091-2016 MTC/01: Y,

EL GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC, en adelante EL GOBIERNO REGIONAL, con
Registro Unico de Contribuyentes N° 20527141 762, domiciliado en el Jr. Puno Nro. 107,
debidamente representado por su Gobernador Regional SR. WILBER FERNANDO
VENEGAS TORRES, identificado con DNI N° 31479445;

CLAUSULA PRIMERA: BASE LEGAL
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Constitucién Politica del Peru.

Ley N° 29370, Ley de Organizacion y Funciones del Ministerio de Transportes y
Comunicaciones, y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 021-2007-MTC.

Ley N° 27783, Ley de Bases de la Descentralizacion y sus modificatorias.

Ley N° 27867, Ley Orgénica de Gobiernos Regionales, y sus modificatorias.

Ley N° 30518, Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afo Fiscal 2017.

Texto Unico Ordenado de la Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto,
aprobado mediante Decreto Supremo N° 304-2012-EF.

Texto Unico Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General,
aprobado mediante Decreto Supremo N° 006-2017-JUS.

Decreto Supremo N° 009-2017-EF, que aprueba un Crédito Suplementario en el Presupuesto
del Sector Publico para el Afio Fiscal 2017.

Decreto Supremo N° 029-2006-MT§3, que crea el Proyecto Especial de Infraestructura de
Transporte Descentralizado — PROVIAS DESCENTRALIZADO.

. Decreto Supremo N2 034-2008-MTC, Reglamento Nacional de Gestién de Infraestructura Vial y

sus modificatorias.

. Resolucién Ministerial N° 115-2007-MTC/02, que aprueba el Manual de Operaciones de

PROVIAS DESCENTRALIZADO, modificada por Resolucién Ministerial N° 408-2014-MTC/02.

. Resolucién Viceministerial N° 006-2017-MTC/02, que faculta al Director Ejecutivo de PROVIAS

DESCENTRALIZADO a suscribir convenios.

. Resolucion Directoral N° 032-2017-MTC/21, de fecha 30.01.2017, que aprueba el Instructivo

N® 03-2017-MTC/21 - Instructivo Financiero de Transferencias Programéticas Condicionadas
de Recursos Ordinarios para Gobiernos Locales y Regionales con uso de la Extranet de
Provias Descentralizado.

- Resolucion Directoral N2 580-2014-MTC/21, de fecha 13.06.2014, que aprueba el Instructivo N2

03-2014-MTC/21 “Instructivo para la Gestién del Mantenimiento Rutinario a cargo de los
Gobiernos Regionales”.
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CLAUSULA SEGUNDA: ANTECEDENTES

2.1. PROViAS DESCENTRALIZADO es Ia Unidad Ejecutora del Pliego Ministerio de

— Provias Departamental y el Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Rural —
Provias Rural, dispuesta por Decreto Supremo N° 029-2006-MTC, habiendo asumido las
competencias y funciones de los proyectos fusionados.

2.2 EL GOBIERNO REGIONAL, de acuerdo a o establecido en el articulo 191 de la
Constitucién Politica del Perd, es una persona juridica de derecho publico, con autonomia
politica, econdmica y administrativa en asuntos de SuU competencia, y conforme a lo
indicado por la Ley N° 27867 - Ley Orgéanica de Gobiernos Regionales, constituye para sy
administracion econémica y financiera, un pliego presupuestal; tiene por finalidad esencial,
fomentar el desarrollo regional integral sostenible, promoviendo la inversién publica y
privada, el empleo; asi como garantizar el ejercicio pleno de los derechos y la igualdad de
oportunidades de sus habitantes, de acuerdo con los planes y programas nacionales,
regionales y locales de desarrollo.

2.3. A través de la Ley N° 30518, Ley de Presupuesto del Sector Publico para el afio fiscal
2017, se han aprobado recursos presupuestales destinados a actividades de
mantenimiento rutinario, los cuales han sido asignados en el Presupuesto Institucional de
Apertura - PIA del GOBIERNO REGIONAL.

24, Mediante Decreto Supremo N° 009-2017-EF se aprueba el “Crédito Suplementario en el
Presupuesto del Sector Publico para el Afo Fiscal 201 7, destinados a la continuidad de
Proyectos de Inversién Publica y Acciones de Mantenimiento a favor de diversos

Z Gobiernos Nacional, Regionales y Locales”.

2.5.  Con Memorando N° 282-201 7-MTC/21.UGTD de fecha 22.03.2017, Ia Unidad Gerencial de
Transporte Departamental de PROVIAS DESCENTRALIZADO solicité la elaboracion de

para un total de 15 Gobiernos Regionales.
CLAUSULA TERCERA: OBJETO
m Es objeto del presente convenio establecer los compromisos y responsabilidades entre PROVIAS
il Ve g5 2\ DESCENTRALIZAD

O y EL GOBIERNO REGIONAL para la ejecucion del mantenimiento rutinario
¢ Yyl/o periodico de las vias departamentales que se especifican en el Anexo 1 que forma parte del

"%% <&  presente convenio.
ST

CLAUSULA CUARTA: OBLIGACIONES DE LAS PARTES

Mediante el presente convenio, EL GOBIERNO REGIONAL se compromete a:

Formular y registrar el presupuesto asignado al mantenimiento rutinario y/o periédico de los
caminos departamentales de acuerdo a la estructura programatica funcional correspondiente,
segun la normatividad vigente de Presupuesto Pliblico.

* Utilizar los recursos financieros a que se refiere el Decreto Supremo N° 009-2017-EF en la
continuidad de acciones de mantenimiento vial (rutinario y/o periédico) objeto del presente
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convenio, quedando prohibido, bajo responsabilidad, el uso de los mismos para fines distintos al
otorgado.

* Ejecutar eficaz y eficientemente el mantenimiento vial rutinario y/o periddico.

* Velar por el cumplimiento de los estandares de calidad técnica y de las normas sectoriales que
regulan el mantenimiento rutinario y/o periddico.

= Cumplir con remitir a PROVIAS DESCENTRALIZADO mensualmente el informe de gestién
sobre el mantenimiento rutinario y/o periédico realizado, tomando en cuenta los indicadores y
metas establecidos por PROVIAS DESCENTRALIZADO.

= Comunicar a la Unidad Gerencial de Transporte Departamental, a través de la Oficina de
Coordinaciéon Zonal correspondiente, de PROVIAS DESCENTRALIZADO cualquier
modificacién que se suscite en el clasificador de rutas de los caminos consignados en el Anexo
1, con la finalidad de tomar las acciones correspondientes, bajo responsabilidad.

= Presentar mensualmente, a mas tardar el sétimo dia habil del mes siguiente de la ejecucion
presupuestal, los informes, documentos, reportes, formatos y/o fichas correspondientes al
estado de avance del objeto del presente convenio, de tal modo que PROVIAS
DESCENTRALIZADO pueda cumplir su funcién de monitoreo técnico y financiero, segun
directivas e instructivos vigentes. EI GOBIERNO REGIONAL sera responsable por el
incumplimiento de esta obligacién; asimismo, dicho incumplimiento habilitara a PROVIAS
DESCENTRALIZADO a informar y/o solicitar acciones a los érganos de control y/o instancias
correspondientes.

= Asumir los mayores costos que eventualmente se genere o requiera el mantenimiento, asi como
los gastos administrativos y todo gasto que se encuentre relacionado directa o indirectamente
con dicha ejecucion.

* Remitir a Provias Descentralizado copia de la liquidacion dentro de los 30 dias siguientes de
ser aprobada, caso contrario, dicha incumplimiento se tendra como precedente negativo para la
atencion de solicitudes de financiamiento a futuro.

= Asumir las actividades de conservacién del proyecto, una vez culminada su ejecucion.

* Cumplir con las normas presupuestarias vigentes, caso contrario, tal circunstancia se tendra en
cuenta a efectos de no ser considerados en la Formulacién y Programacion del Presupuesto
para el Aho 2018.

Por su lado, PROVIAS DESCENTRALIZADO se compromete a:

= Efectuar el seguimiento del uso de los recursos transferidos, lo que incluye el monitoreo
financiero de dichos recursos (segtin los instructivos y lineamientos vigentes), mas no las
acciones de supervision, las cuales estan a cargo de la unidad ejecutora del proyecto. Dichas
actividades de verificacion y seguimiento tampoco comprenden acciones que correspondan a la
Contraloria General de la Republica, en el marco de sus competencias, u otros 6rganos de
control o fiscalizacion.

Proyectar la programacion de visitas de campo, con el fin de velar por el cumplimiento del
convenio, para tal efecto, la unidad gerencial correspondiente, conjuntamente con la Oficina de
Coordinacién Zonal, proyectaran la programacién en mencion segun lo comprendido en el
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instructivo correspondiente.

= Comunicar al Organo de Control corre
mediante el presente convenio. Asimismo, informar a la Direccidn General
Publico del Ministerio de Economia y Finanzas y/o a la Oficina General
Presupuesto del Ministerio de Transportes y Comunicaciones acerca del no

de los recursos transferidos, a efectos de que dicha circunstancia sea tenid
futuras transferencias, de ser el caso.

CLAUSULA QUINTA: METAS E INDICADORES DE GESTION

EL GOBIERNO REGIONAL, mediante la ejecucion del servicio de manteni
periédico, mantendra en condiciones de transitabilidad permanente los tramos que se encuentran
detallados en el Anexo 1. PROVIAS DESCENTRALIZADO realizara el monitoreo y evaluacién del

cumplimiento de este convenio, promoviendo la participacién de EL GOBIERNO REGIONAL para
alcanzar la meta de los indicadores siguientes:

miento rutinario y/o

ASPECTO INDICADORES A META INSTRUMENTO |
Ficha Técnica de control,
seguimiento y monitoreo,

e Estado de Tramo 100% de caminos presentada mensualmente por EL
transitabilidad de las departamentales GOBIERNO REGIONAL, segln el
Transitabilidad  de vias transferidas comprendidos en el | Anexo?2.
las vias Anexo 1 en buen estado
de transitabilidad. Informes de Visitas de Campo e
Inspecciones realizadas por PVD.
e Nimero de kilémetros
con contrato de 100% caminos Contratos suscritos por
mantenimiento/ Porcentaje contenidos en el Anexo | EL GOBIERNO REGIONAL.'
Numero de kildmetros 1 cuentan con contratos
contenidos en el Anexo de mantenimiento vial.
k
Gestién del Reporte financiero presentado por
mantenimiento e Avance financiero en EL GOBIERNO REGIONAL 2
relacion al monto Porcentaje 100% recursos
contratado. ejecutados en cada
periodo

- En los casos en que EL GOBIERNO REGIONAL incum

pliera con el envio mensual de la Ficha N°

oge =02 (Ficha Técnica de Seguimier_ﬂo y control mensual) y del informe financiero, o no remita Ia
£ documentacion requerida, PROVIAS DESCENTRALIZADO informara al Ministerio de Economia y

£ Finanzas y/o a los 6rganos de control respectivos. De persistir el incumplimiento, se aplicara lo
establecido en la clausula séptima de este convenio.

ugnnws™

Sin perjuicio de lo anterior, PROVIAS DESCENTRALIZADO podré informar la situacion descrita en
»el parrafo precedente a la Direccién General de Presupuesto Publico del Ministerio de Economia y

n el plazo que no exceda los 05 dias habiles de su suscripcisn. i
c Conforme a lo dispuesto en el Instructivo Financiero N° 03-2017-MTC/21, emitido por PROVIAS DESCENTRALIZADO, EL GOBIERNO
»1,_05 E‘W‘“\Q? REGIONAL informa mensualmente los avances financieros registrados via extranet de los recursos transferidos para el mantenimiento
St rutinario.

spondiente el uso indebido de los recursos transferidos
de Presupuesto

uso o uso indebido
a en cuenta en las
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Finanzas y/o a la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto del Ministerio de Transportes y
Comunicaciones acerca del no uso o uso indebido de los recursos fransferidos, a efectos de que
sea tomado en cuenta como precedente negativo para las futuras transferencias.

CLAUSULA SEXTA: DEL SISTEMA DE MANTENIMIENTO

El mantenimiento rutinario y/o periédico de los caminos departamentales se ejecutara de manera
tercerizada de acuerdo al Manual de Conservacién del MTC. EL GOBIERNO REGIONAL podra
solicitar la asistencia técnica a PROVIAS DESCENTRALIZADO para optimizar el servicio de
mantenimiento.

CLAUSULA SEPTIMA: RESOLUCION DEL CONVENIO
El presente convenio se resolvera de pleno derecho, de producirse cualquiera de las siguientes
causales:

= Por mutuo acuerdo entre las partes, el mismo que debera ser expresado por escrito. En este
caso, una de las partes debera comunicar a la otra su voluntad de resolver el convenio, en tanto
la otra parte debera responder en un plazo no mayor de quince (15) dias de notificado.

* Por caso fortuito o fuerza mayor que imposibilite su cumplimiento, o en el Supuesto que se
produzca algtin impedimento de cardcter legal, presupuestal, administrativo, u otra indole, para
i i nvenio. En este supuesto, se sigue el procedimiento establecido

Z dicha decisién.

= A solicitud de cualquiera de las partes, previa comunicacion por escrito, con una anticipacion de
cinco (05) dias habiles a la fecha de resolucién.

La comunicacién de resolucién del convenio no libera a las partes, bajo ninguna circunstancia,
de los compromisos asumidos durante la vigencia del mismo.

CLAUSULA OCTAVA: VIGENCIA

El presente convenio tendra vigencia desde el dia siguiente a su suscripcién hasta el 31 de
diciembre del afo 2017.

CLAUSULA NOVENA: MODIFICACIONES

Cualquier asunto no previsto en el presente convenio podra ser contemplado de mutuo acuerdo
mediante la suscripcién de adendas, las que, debidamente suscritas por las partes, formaran parte
*2\integrante del presente convenio. Asimismo, respecto de los términos y condiciones pactados, se
odran efectuar los ajustes, mejoras y modificaciones que las partes consideren conveniente.

00
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CLAUSULA DECIMA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS

Ante cualquier controversia resultante de Ia ejecucion del presente convenio, las partes trataran de
darle solucién conforme a las reglas de la buena fe y comun intencién, en un plazo de cinco (05)
dias hébiles, contados a partir del momento en gue se comunica a la otra parte de la controversia o
discrepancia suscitada.

Agotado el procedimiento sefialado en el parrafo precedente, cualquiera de las partes podra
solicitar el inicio de un arbitraje de derecho, de conformidad con lo establecido en la Ley de
Arbitraje, Decreto Legislativo N° 1071. El arbitraje debera ser llevado a cabo en la ciudad de Limay
por un tribunal arbitral integrado por tres (3) arbitros.

Las partes declaran conocer el contenido y alcances de todas y cada una de las clausulas del
presente convenio, y se comprometen a respetarlas, sefalando que no media vicio o error que
pudiera invalidarlas.

CLAUSULA DECIMO PRIMERA: DE LOS DOMICILIOS

Para los efectos que se deriven del presente convenio, las partes fijan como sus domicilios los
sefialados en la parte introductoria, donde se cursaran las comunicaciones que correspondan.

Cualquier variacién domiciliaria, durante la vigencia del presente convenio, producira sus efectos
después de los cinco (05) dias habiles de notificada a la otra parte, caso contrario, toda
comunicacion o notificacién realizada a los domicilios indicados en la introduccién del presente
documento se entender validamente efectuada.

CLAUSULA DECIMO SEGUNDA: DEL CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO

Las partes declaran conocer el contenido y alcances de todas y cada una de las cl4usulas del
presente convenio, cuyas obligaciones seran exigibles de conformidad con los dispositivos legales
vigentes y se comprometen a respetarlas, sefialando que no ha mediado dolo, vicio o error que
pudiera invalidarlo.

CLAUSULA DECIMO TERCERA: RESPONSABILIDAD DE EL GOBIERNO REGIONAL

Queda establecido que EL GOBIERNO REGIONAL asume plena y exclusiva responsabilidad por
la legalidad de su procedimiento de seleccion y de la ejecucion contractual referida al
mantenimiento objeto del presente convenio.

Estando ambas partes de acuerdo, firman el presente convenio en dos (02) ejemplares, en la
ciudad de Limaalos 31 Mpp 2017

GOBERNADER

EL GOBIERNO REGIONAL

005



ANEXO 1

MANTENIMIENTO PERIODICO DE VIAS DEPARTAMENTALES - ANO 2017
D.S. N° 009-2017-EF (CONTINUIDAD DEL D.S. N° 047-2016-EF)

SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PERIODICO

: RUTA DPTAL . TIPO DE

N® REGION (D.S. N2 012 - INTERVENIR : EJECUCION M.P, SUPERVISION ELAB. EXP. TCO, SUPERFICIE DE

2013 - MTC) s/. s/. s/. AL RODADURA

1 | APURIMAC AP-100 Pacucha - Chilcapampa S/C 4,00 101,000.00 5,000.00 4,000.00 110,000.00 | AFIRMADA

2 | APURIMAC AP-102 EMP. PE-3S (Talavera) — Umaca - Ocobamba s/C 3.60 91,400.00 4,500.00 3,600.00 99,500.00 | AFIRMADA

3 | APURIMAC AP-103 Ccocha - Huanipaca s/C 9.00 221,000.00 9,000.00 9,000.00 239,000.00 | AFIRMADA

. PE- — Huayllabamba —
4 | apuriMac | ap-103  |EMP: PE-3S (Tamburco) Arca ~ Huayllabamba s/C 3.00 77,000.00 4,500.00 3,000.00 84,500.00| AFIRMADA
Karkatera
5 | APURIMAC AP-104 EMP. PE-3S Talavera - Huancaray s/C 5.00 125,000.00 6,250.00 5,000.00 136,250.00 | AFIRMADA
6 | APURIMAC AP-104  |San Antonio de Cachi - Chiara s/c 34,70 820,876.00 32,835.00 41,044.00 894,755.00 | AFIRMADA

EMP. PE 3s Nueva Esperanza (dv. Uranmarca) —
7 | APURIMAC AP - 105 [Cascabamba - Rebelde Huayrana — Culluni - s/C 5.00 125,000.00 6,250.00 5,000.00 136,250.00 | AFIRMADA
Huancané - Uranmarca

8 | APURIMAC [ AP-108 |Santa Rosa- Huancapampa s/C 4.50 113,000.00 5,625.00 4,500.00 123,125.00 | AFIRMADA

Puente Aparaya(Caraybamba) - Caraybamba -

9 | APURIMAC AP-109 . s/C 39.45 580,000.00 38,596.00 618,596.00 AFIRMADA
Yanaquilca

10 | APURIMAC AP-109 |Yanaquilca-Mollebamba S/C 31.50 364,363.00 30,840.00 395,203.00 | AFIRMADA

11 | APURIMAC AP-109 Mollebamba-Abra Kcoello-Emp. AP-108 (Antabamba)| S/C 32.25 483,250.00 32,574.00 515,824.00| AFIRMADA

12 | APURIMAC AP-112 Emp. PE-3S (Curahuasi) - Nufiungayoc - Ccollo-Antilla |  S/C 54.79 1,104,380.00 55,029.00 1,159,409.00 | AFIRMADA

APURIMAC

LLamayupa - Cotabambas s/C 8.70

213,800.00 10,875.00 8,700.00 233,375.00 ( AFIRMADA

235.49 = S/.4,420,069.00 S/ 241,874.00 S/.83,844.00 S/.4,745,787.00

500



ANEXO 1

MANTENIMIENTO RUTINARIO DE VIAS DEPARTAMENTALES - ANO 2017
D.S. N° 009-2017-EF (CONTINUIDAD DEL D.S. N° 047-2016-EF)

RUTA DPTAL LONG. SERVICIOS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO

TIPO DE
cob M.R. M.R. GASTOS

REGION (D.S.N2012 - TRLAMO A INTERVENIR ' TRAMO SUPERFICIE DE

2013 - MTC) : SNIP MANUAL MECANIZ  OPERATIVOS TOTAL S/.

(KM) s/, s/, s/, RODADURA

1 | apurimac | AP-102  |Ocobamba-Rocchac-Ongoy-Huaccana 17,825.00 891.00 18,716.00 AFIRMADO
> | apurimac |  AP-103  |Huanipaca - Tambobamba s/c | 17.40 60,724.00 29.00 60,753.00| AFIRMADO
3 APURIMAC AP-103 Emp. PE-35{Tamburco)Arco-Huayllabamba-Karcatera s/C 24.00 97,566.00 5,854.00 103,420.00 AFIRMADO
4 | apuriMAC |  AP-107  |Pampatama-Tintay - Lucre - Cayhuachahua s/c | 2030 16,485.00 824.00 17,309.00| AFIRMADO
s | apurmAC | AP-107  |cayhuachahua-Huancabamba s/c | 43.00 54,837.00 2,742.00 57,579.00| AFIRMADO
6 | apuriMAC | AP-108  |santaRosa - Huancapampa s/c | 3500 | 120,858.00 7,252.00 128,110.00| AFIRMADO
7 | apurimAc |  AP-109  |Yanaquilca - Mollebamba s/c | 3090 | 11352500 6,812.00 120,337.00| AFIRMADO
8 | APURIMAC |  AP-109 z:::;i::raya (Corayhamba) - Carayhamba~ s/c | 3950 135,165.00 8,110.00 143,275.00|  AFIRMADO
o | apuriMAC | AP-112 zggﬁzc’ (Tanqueccasa) - Huayllati - Manasqui-Puente | - o, | 4 5 46,395.00 2,320.00 48,715.00] AFIRMADO

663,380.00 0.00 34,834.00 698,214.00

500



] ANEXO N° 02
FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO N°

Periodo: del al

l.- DATOS DEL MANTENIMIENTO PERIODICO / RUTINARIO:

Nombre del Tramo:

Numero de Ruta :

Longitud Do Km.
Distrito :

Provincia

Region

Il.- CARACTERISTICAS TECNICAS:

Longitud del tramo
Tipo de superficie de rodadura

Bermas : Tiene / No tiene
Cunetas : Tiene / No tiene
Senalizacion : Tiene / No tiene

lil.- DATOS GENERALES

1. Contrato de Mantenimiento N° . (indicar sistema de contratacion)
Fecha de Suscripcién :
2. Contratista
3 Monto del Contrato
(Incluido I1GV) =81
4. Plazo de ejecucion : dias naturales
3. Supervisor del Servicio :
6 Contrato de Supervision N°
Fecha de Suscripcién
o Monto del Contrato de Supervision
(Incluido IGV) : 8/
8. Monto del adelanto directo : 8. Fecha:
9. Fecha de pago del adelanto directo
10. Fecha de entrega de terreno
11. Fecha de inicio del servicio
12. Fecha de término de plazo contractual :
13. Garantia de Fiel Cumplimiento
Monto
Entidad Financiera
Vigencia
14, Garantia de Adelanto Directo
Monto
Entidad financiera
15. Ampliaciones de plazo :
Resolucion de Aprobacion :Ne Fecha :
N2 de dias :
Desde: Hasta
Causal:
16. Adicionales del Servicio
Resolucién de Aprobacion :Ne Fecha :

Monto (con IGV)
Incidencia Acumulada
Causal:
17. Deductivo del Servicio
Resolucién de Aprobacion :N® Fecha :



Monto (con IGV)
Incidencia Acumulada
Causal:

18. Seguros:

IV. SITUACION DEL MANTENIMIENTO
A ASPECTO TECNICO
1. Describir situacién general del servicio de mantenimiento:

Avance programado vigente en el mes : %
Avance ejecutado en el mes  : %
Avance programado acumulado al mes: %
Avance ejecutado acumulado al mes: Yo
Situacion actual :

Normal

Atrasada %

Adelantada %

ook wN

7. Equipo mecanico disponible: Cantidad, caracteristicas y comparacion con el
equipo minimo propuesto por el contratista en su oferta.
8. Personal del contratista:
Profesionales:
Técnicos:
Qbreros:

ASPECTO ECONOMICO

Valorizaciones Tramitadas

Valorizaciones Pagadas :

Monto valorizado en el mes : S/,  (incluido IGV)
Observaciones:

el Sl

V. AREA DE SUPERVISION:

Comentario general sobre el desempefio de la supervision:
Relacién del Personal de la supervision:

Logistica y equipos empleados:

Valorizaciones de supervision tramitadas:

Valorizaciones de supervisor pagadas:

Avance financiero de supervisién:

S/l N

VI. INFORMACION COMPLEMENTARIA:

1. Cuadro y grafico de Avance Fisico de Mantenimiento vs. Programado
2. Fotografias de la actividad de mantenimiento.
3. Otra que se considere necesaria.
Firma/sello
Responsable Fecha

Nombre




